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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2023- UnDF

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO
FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF E A EMPRESA 2 A 7 SOLUCOES EM BIM LTDA, NOS
TERMOS DO PADRÃO Nº 04/2002, NA FORMA ABAIXO.

 

Processo nº 04030-00000320/2023-31 - SIGGO nº 048649

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1.  O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 43.061.297/0001-08, com sede no Parque Tecnológico, Granja do Torto, Brasília/DF, CEP 70.636-
000, neste ato representada por SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, portadora da Cédula de Iden�dade nº 1.299.360 SSP/DF, inscrita no CPF sob nº 564.197-751-
91, residente e domiciliada em Brasília/DF, na qualidade de Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal, Professor Jorge Amaury Maia Nunes, nos
termos do Decreto nº 43.152, de 28 de março de 2022 (DODF nº 60 de 29/03/2022), denominada CONTRATANTE, e a empresa 2 A 7 SOLUCOES EM BIM LTDA,
doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 39.438.410/0001-54, com sede na RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 22 - CXPST 111 - PAJUCARA - Maceió/Al,
CEP: 57.030-101, Tel.: (82) 981713718, e-mail: thaisflor.eng@outlook.com, neste ato representada por THAIS CRISTHYNE FLOR DA SILVA ARAUJO, portador da
Cédula de Iden�dade nº 33.119.872 SEDS AL, inscrito no CPF sob o n° 095.437.804-04, na qualidade de sócia.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2023 - COLIC/SCG/SEPLAD-DF (Doc. SEI 107504314), da Proposta
(Doc. SEI 107505180) e da Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, da Lei 10.520/2002, do Decreto Federal n.º 10.024/2019, dos Decretos Distritais nº
25.966/2005, nº 26.851/2006,  nº 39.453/2018 e nº 39.103/2018 e ainda da Portaria nº 514/2018, além de outras normas aplicáveis à espécie.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, com exper�se na
modelagem de espaços educacionais inovadores, sustentáveis e acessíveis, des�nados à oferta de educação superior pública no campus Norte da Universidade
do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
consoante especifica O Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2023 - COLIC/SCG/SEPLAD-DF (Doc. SEI 107504314) e a Proposta (Doc. SEI 107505180) , que passam a
integrar o presente Termo.

3.2. Os produtos deverão ser entregues à CONTRATANTE no endereço Setor de Habitações Individuais Norte, quadra 02, lote 21 do Centro de
A�vidades - Lago Norte /DF de 9h às 17h, ou em outro local a ser definido pela CONTRATANTE.

 

3.3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3.3.1. Os serviços a serem contratados compreendem a elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia (as built, quando necessário) para
modelagem de espaços educacionais diversos des�nados à oferta de educação superior pública no campus Norte da Universidade do Distrito Federal Professor
Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF, Código BR 78, considerando-se as seguintes especificidades técnicas detalhadas abaixo.

3.3.2. A empresa contratada deve ser capaz de apresentar serviços e estudos técnicos, serviços e estudos preliminares, anteprojetos, projetos básicos,
projetos execu�vos, elaboração de estudos ambientais, desembaraço de projetos nos órgãos de fiscalização e apoio técnico às futuras licitações referentes à
aquisição dos materiais, equipamentos e serviços indicados pela presente contratação, considerando a conveniência e oportunidade da Administração Pública,
tendo como premissas a concepção, desenvolvimento e implantação de espaços pedagógicos inovadores, observados os critérios de sustentabilidade,
acessibilidade e inovação.

3.3.3. Para fins de referência conceitual, entende-se por: a) espaços pedagógico: tratam-se dos espaços �sicos rela�vos às: salas de aula, auditório,
biblioteca, media labs, espaços de convivência, de alimentação e de circulação dos diferentes atores acadêmicos - professores, estudantes, servidores e
prestadores de serviço; b) espaços pedagógicos inovadores: tratam-se dos ambientes de ensino e aprendizagem que incen�vem a reflexão e es�mulem a adoção
de metodologias dinâmicas, plurais e interdisciplinares, ar�culadas com as tecnologias de informação e de comunicação

3.3.4. O espaço �sico referente ao campus Norte da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF, está localizado no
Setor de Habitações Individuais Norte, quadra 02, lote 21 do Centro de A�vidades - Lago Norte / DF. Trata-se de uma edificação com 03 (três) pavimentos, com
área total coberta de 3.300m2, além de 2.900m2 de área livre, perfazendo 6.200m2 de área total. As salas des�nadas à contratação dos serviços de arquitetura
e engenharia com exper�se em modelagem educacional, seguirão os quan�ta�vos especificados na tabela 1  - Descrição dos espaços educacionais inovadores e
sustentáveis des�nados à oferta de educação superior pública no campus Norte da UnDF, considerando a u�lização dos espaços, descrição e quan�ta�vo abaixo
descritos

Tabela 1 - Descrição dos espaços educacionais inovadores e sustentáveis des�nados à oferta de educação superior pública no campus Norte da UnDF

Espaços Quan�dade Caracterís�cas das a�vidades a serem
desenvolvidas

Detalhamento a ser indicado para implantação/instalação dos serviços,
e materiais para comporem o espaço �sico

Media labs

2 (duas) salas/espaços que
comportem a realização
das atividades de forma
independente e síncrona.

São laboratórios sociais de inovação como
espaços de experimentação e investigação
para a solução de problemas coletivos em
diversas áreas de conhecimento, que
favoreçam a multi, inter e
transdisciplinaridade, dentre outras
possibilidades pedagógicas.

- Especificações sobre a disposição e características da rede elétrica, da ilum
infraestrutura audiovisual e dos elementos referentes ao conforto térmico;

- Especificações sobre os tipos/modelos e utilização de mobiliário que favo
dinâmico, interativo e em pequenos grupos, ar condicionado.
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Espaços maker

2 (dois) salas/espaços que
comportem a realização
de atividades de
desenvolvimento de
produtos dos cursos de
engenharias.

Ambiente destinado às atividades dos
cursos de engenharias para projetos
complexos envolvendo o desenvolvimento
hardware, software, mecânica, eletricidade
e design. Deve ser organizado em ilhas de
trabalho para grupos de 4 (quatro)
estudantes e dispor de equipamentos que
podem ser usados pelos estudantes para
realizarem seus projetos aplicados.

- Especificações sobre os tipos/modelos e utilização de mobiliário que favo
dinâmico, interativo e em pequenos grupos, ar condicionado;

- Bancadas móveis, cadeiras móveis (30), impressoras 3D, cortadoras a las
cortadora MDF, kit ferramentas, quadro branco, equipamentos para program
montar; ferro de solda, circuito integrado, prensa térmica, display LCD, kit
Bits ou Little Bits, fresadora de precisão, cortadora de vinil, ar condicionad

Sala de
coordenação

1 (um) espaço de
formação destinado às
coordenações pedagógicas
e momentos formativos
dos professores e tutores.

Espaço destinado a reuniões, coordenação e
momentos de formação de professores.

- Especificações sobre os tipos/modelos e utilização de mobiliário que favo
dinâmico, interativo e em pequenos grupos, ar condicionado;

- Mesa grande de reuniões, cadeiras confortável com rodas, computador, pr
projeção, flip chart, equipamento de som ambiente, ar condicionado.

Biblioteca

1 (um) espaço de
biblioteca para
armazenamento e
disponibilização do
acervo de livros,
periódicos e demais
materiais da UnDF e
destinado ao estudo,
formação do repertório
cultural e empréstimo de
materiais aos estudantes.

Espaço que acolha acervo físico e virtual de
pesquisa com ferramentas de acessibilidade
ou de soluções de apoio à leitura, estudo e
aprendizagem que promova conforto,
disponibilização de tecnologias da
informação e comunicação para a
comunidade acadêmica; Deverá funcionar
também como espaço de lazer, encontros,
reuniões, atividades profissionais, exercício
cultural, exposições, e acesso gratuito à
internet.

- Especificações sobre os tipos/modelos e utilização de mobiliário que favo
dinâmico, interativo e em pequenos grupos, ar condicionado;

- Mesas de estudo individual e coletivo, cabines de leitura, estações de trab
com computadores para pesquisa, estantes para disposição dos livros, salas
grupo, salas com recursos audiovisuais para utilização de acervo de vídeo e
condicionado.

Brinquedoteca

1 (um) espaço de
brinquedoteca que
comporte interações
didáticas entre professores
e estudantes e equipado
para ações e reflexões
sobre a prática do brincar
em suas diferentes
dimensões.

Laboratório lúdico-pedagógico, de apoio
técnico, no processo de formação dos
professores que atuarão na docência da
Educação Básica e/ou na gestão de espaços
lúdicos em ambientes formais e não-
formais.

- Especificações sobre os tipos/modelos e utilização de mobiliário que favo
dinâmico, interativo e em pequenos grupos, ar condicionado;

- Estantes, brinquedos, jogos, livros, mesas e cadeiras infantis, lousa, mesa
adultos, projetor e tela de projeção, flip chart e ar condicionado.

Salas de aula

20 (vinte) salas de aula,
sendo 70% adequadas ao
trabalho com
metodologias ativas e
30% com outras
metodologias.

Salas equipadas com mobiliário que
permita a disposição para trabalhos em
grupos, a interatividade, a pesquisa, a
criação e a socialização de ideias, com
computadores ligados em rede (por grupo),
tomadas para notebooks, tv para projeção
no grupo, projetor multimídia, lousa
interativa, totens de energia e quadro
branco móvel.

- Especificações sobre os tipos/modelos e utilização de mobiliário que favo
dinâmico, interativo e em pequenos grupos, ar condicionado;

-Mobiliário que favoreça o trabalho com metodologias inovadoras, mesas e
rodas para facilitar a organização em diferentes disposições, quadro branco
projeção, flip chart com rodas, internet wi-fi, projeto de iluminação que fav
escrita, TV, equipamento de audiovisual, ar condicionado.

Áreas comuns

Quantificar conforme as
possibilidades dos
espaços disponíveis
dentro das áreas
construídas.

Espaços de uso coletivo e individual, áreas
de convivência e alimentação que
possibilitem momentos de descanso e
conforto com disponibilização de recursos
de tecnologia da informação e comunicação
para uso da comunidade acadêmica.
Adequação de todos os espaços ociosos que
permitam a disponibilização de ambientes
individuais ou pequenos grupos para
trabalhos, leituras e pesquisas.

- Espaços de convivência e descanso composto com puffs, sofás, mesas e c

- Espaços para refeições com mesas e cadeiras, refrigerador, microondas e 

- Espaços para acesso à internet com estações de trabalho individuais e cole
a pesquisa e leitura, composto com mesas, cadeiras, pontos de energia e wi
condicionado.

Auditório 1 (um) auditório

Espaço para apresentações de peças de
teatro, shows, palestras e eventos
institucionais no geral com distribuição
profissional de som e vídeo de alto nível,
sistema de iluminação integrado atendendo
às normas da ABNT de acessibilidade,
iluminação de interiores e nível de ruídos
para conforto acústico. Deve assumir uma
linguagem estética original, sustentável e
acessível.

Ar condicionado, assentos confortáveis e ergonômicos, assentos para cadei
banheiros, área de recepção, hall de entrada, projeto acústico, projeto lumin
conectividade, rampas de acesso, projetor, telão, estrutura de cabeamentos,
sala de apoio.

Sala de Apoio ao
Estudante 1 (uma) sala

Espaço de acolhimento arejado e reservado
para acompanhar estudantes com diferentes
necessidades educacionais.

Escaninhos, mesas de estudo, cadeiras confortáveis, projeto luminotécnico
poltronas, computadores, estantes, infraestrutura elétrica e de rede, acessibi

Sala para
brigadistas 1 (uma) sala

Espaço destinado à equipe de brigadistas da
instituição que atuará principalmente na
prevenção de acidentes e em situações de
emergência.

Equipamentos de prevenção contra incêndio, equipamentos de proteção ind
equipamentos de primeiros socorros, armários, infraestrutura elétrica e de r
cadeiras.

Banheiros

12 (doze) banheiros,
sendo 4 (quatro) por
andar, dos quais 1 (um)
feminino, 1 (um)
masculino, 1 (um) PNE
masculino 1 (um) PNE
feminino.

Adaptados que atendam a quem utiliza
cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos,
próteses e também a quem precisa de apoio.
Os sanitários para deficientes físicos devem
ser facilmente acessados, localizados
próximos das circulações principais e
sinalizados, conforme especificações da
ABNT. Sua entrada deve ser independente,
para que uma pessoa do sexo oposto possa
auxiliar.

Bacias sanitárias elevadas, barras de apoio, piso e proteção antiderrapante, 
manuseio, porta larga, descarga simples (caixa acoplada ou por botão), piso
maçanetas de alavanca.

Elevador 1 (um) elevador Adaptado com portas largas e barras de
apoio.

Projeto para construção e instalação de elevador que permita o transporte d
pessoas com mobilidade reduzida.
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Centro de
Atividades
Estudantis

1 (uma) sala Espaço destinado a alocação de diretório
estudantil.

Projeto luminotécnico, conforto térmico, projeto elétrico e de rede, mesa de
cadeiras, poltronas, estante e armário, computadores, projetor, tela, quadro 
chart.

3.3.5. Os serviços serão demandados conforme a necessidade de projetos que atendam ao planejamento estratégico e de inves�mentos da UnDF. As
Ordens de Serviços serão emi�das por demanda, tendo a área máxima de 6.200,00 m² para cada serviço.

3.3.6. Ao longo do contrato, poderão ser solicitados quantos projetos forem necessários, em suas diversas dimensões, a fim de atender as necessidades
de atualização de leiaute do campus Norte da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF, não havendo impedi�vo de área
mínima solicitada.

3.3.7. O detalhamento dos serviços é apresentado no Anexo IX - REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS do lEDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 004/2023- COLIC/SCG/SEPLAD-DF (Doc. SEI 107504314)

3.3.8. Os serviços que compõem o objeto deverão ser entregues/fornecidos/prestados na cidade de Brasília – DF.

3.3.9. A execução dos serviços ocorrerá por demanda da CONTRATANTE, que emi�rá a Ordem de Serviço (OS).

3.3.10. A Ordem de Serviço (OS), conforme modelo apresentado no Anexo III - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO, do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
004/2023- COLIC/SCG/SEPLAD-DF (Doc. SEI 107504314), será emi�da por área es�mada de intervenção, na qual constarão os projetos (ITENS) que deverão ser
desenvolvidos.

3.3.11. Os ITENS são mostrados na Tabela 2 – Quadro de Serviços. Nela são apresentadas as áreas máximas de projeto para cada ITEM, onde não será
necessariamente composta por todos os itens. Em um caso mais amplo, pode-se projetar, os 12 ITENS na área máxima de intervenção de 6.200,00m², resultando
em 74.400,00m² de área máxima de projeto.

Tabela 2 - Quadro de Serviços

Item

 
Serviços Quan�dade

01 Levantamento físico em campo (Cadastral arquitetura, estrutura,
fundações e instalações) 6.200,00m²

02 Projeto de arquitetura 6.200,00m²

03 Projeto de instalações hidráulicas 6.200,00m²

04 Projeto de instalações sanitárias 6.200,00m²

05 Projeto de instalações elétricas de baixa tensão 6.200,00m²

06 Projeto de sonorização 6.200,00m²

07 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 6.200,00m²

08 Projeto de instalações de telecomunicações, cabeamento estruturado e
automação (instalações telefônicas, tecnologia informação, CFTV 6.200,00m²

09 Projetos de condicionamento de ar e ventilação 6.200,00m²

10 Projetos de prevenção e combate a incêndio 6.200,00m²

11 Projeto de condicionamento acústico 6.200,00m²

12 Projeto de canteiro de obras 6.200,00m²

Total 74.400,00m²

3.3.12. Os produtos objeto desta contratação devem:

3.3.12.1. Seguir os manuais técnicos de desenvolvimento de projetos da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) e norma�vas
relacionadas a área pedagógica;

3.3.12.2. Conter todos os elementos para caracterizar a obra, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite avaliar, detalhadamente, os custos a execução da obra e/ou serviço e a definição dos
métodos e do prazo de execução, com a finalidade de minimizar a necessidade de sua reformulação, ou de variantes, durante as fases de execução da obra e/ou
serviço;

3.3.12.3. Conter, entre outros aspectos, a iden�ficação de todos os elementos cons�tu�vos do empreendimento; as soluções técnicas globais e localizadas
e a iden�ficação e especificações de todos os serviços, materiais e equipamentos a incorporar na obra;

3.3.12.4. Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos gráficos serão padronizados no que se referem ao formato das
folhas de desenho, normas de escrita e simbologia, devendo ser observadas as determinações da ABNT;

3.3.12.5. Em todos os serviços devem ser empregadas as respec�vas terminologias e simbologias técnicas. Sempre que houver norma técnica da ABNT
estabelecendo simbologia e/ou convenções, estas devem ser u�lizadas e indicadas através de legendas, notas e glossário;

3.3.12.6. Os desenhos dos projetos (plantas) deverão ser elaborados em CAD em extensão de arquivo *.dwg, observando que os padrões de prancha a
serem u�lizados são: “A0, A1, A2, A3 ou A4”, conforme a necessidade e norma ABNT atualizada, ou formatos alongados derivados destes;

3.3.12.7. As plantas serão numeradas por meio de código alfanumérico, permi�ndo iden�ficar o projeto, o número da prancha dentro do projeto e a
referência a outros projetos, se for o caso;

3.3.12.8. As plantas serão plotadas em papel sulfite, com legendas e cotas plotadas, não sendo admi�das rasuras ou emendas;

3.3.12.9. Todas as plantas deverão conter carimbos conforme modelos entregue pela CONTRATANTE;

3.3.12.10. Os documentos elaborados em padrão “A4” deverão possuir capa de acordo com as orientações da CONTRATANTE;

3.3.12.11. O orçamento e cronograma �sico financeiro devem ser conforme modelos apresentados ou validados pela CONTRATANTE;

3.3.12.12. Os projetos e documentos complementares devem ser entregues à CONTRATANTE devidamente assinados pelo Coordenador do Projeto e
responsável(is) dos serviços, contendo nome completo e Número de Registro do CREA ou do CAU, competente, conforme o caso; e
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3.3.12.13. A CONTRATADA deve entregar os produtos previstos nas etapas devidamente iden�ficados, contendo: UnDF, �tulo(s) do(s) projeto(s) e data.

3.3.12.14. Em relação ao material a ser entregue

3.3.12.14.1. O material impresso deverá estar acondicionado em caixas arquivo, na correta sequência, com todas as plantas dobradas, sendo que a primeira
caixa deverá conter um documento com a relação de todo o conteúdo do material entregue;

3.3.12.14.2. O material impresso deverá ser iden�ficado o seu conteúdo em todos os volumes na parte externa das caixas;

3.3.12.14.3. A CONTRATADA deverá entregar mídias digitais que deverão estar na primeira caixa arquivo; e

3.3.12.14.4. Os produtos deverão ser entregues aos cuidados do Gestor do Contrato indicado pela CONTRATANTE em Brasília – DF.

3.4. DA SISTEMÁTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.4.1. Os serviços de elaboração dos projetos somente serão iniciados mediante emissão de Ordem de Serviço (OS).O prazo de execução dos serviços
será contado a par�r da data da emissão da OS pela CONTRATADA.

3.4.2. Com relação às visitas ao campus Norte da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF:

3.4.2.1. A primeira visita deve ser realizada em até 02 (dois) dias úteis após a Emissão da OS;

3.4.2.2. A CONTRATADA deve aproveitar a visita ao campus e ir ao Corpo de Bombeiros para realizar a consulta prévia para verificar as solicitações
específicas;

3.4.2.3. Para as OS que contemplam o projeto de arquitetura e de instalações, o arquiteto e o engenheiro que integram a equipe da CONTRATADA devem
realizar, no mínimo, 2 (duas) visitas para levantamento de dados necessários à execução dos projetos e levantamento �sico cadastral em campo, quando for o
caso;

3.4.2.4. Para as OS que não contemplam o projeto de arquitetura, o arquiteto e/ou o engenheiro que integram a equipe da CONTRATADA deve realizar, no
mínimo, 1 (uma) visita no campus para levantamento de dados necessários à execução dos projetos, quando for o caso, levantamento �sico cadastral em campo;

3.4.2.5. Além das visitas previstas, a CONTRATADA poderá u�lizar outros recursos de comunicação, quando necessário

3.4.2.6. Para cada visita ao campus, a CONTRATADA deve apresentar o relatório de visita, contendo o obje�vo da visita, relatório fotográfico e fatos
observados, além de Registro de Reunião que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome, cargo e assinatura dos par�cipantes, assuntos
tratados, decisões, encaminhamentos e responsáveis;

3.4.3. Os representantes da CONTRATADA devem estar iden�ficados com crachá com o nome da empresa;

3.4.4. Os serviços serão executados por etapas consecu�vas conforme estabelecido na Tabela 3:

Tabela 3 - Etapas de execução para cada �po de serviço

Etapa Descrição da Entrega

1ª
Levantamento de Dados e Necessidades
Programa de Necessidades
Estudo Preliminar

2ª Projeto Básico de Arquitetura e Projeto Legal

3ª Projeto Executivo

3.4.5. Os serviços de projeto de arquitetura com instalações prediais serão realizados em etapas, conforme apresentado a seguir. Os produtos devem
estar de acordo com o padrão que será fornecido pela CONTRATANTE.

3.4.6. 1ª Etapa: Levantamento de Dados e Necessidades, Programa de Necessidades e Estudo Preliminar

3.4.6.1. Esta etapa contempla reuniões entre CONTRATADA e CONTRATANTE; definição e validação do Programa de Necessidades; conhecimento dos
fluxos, da quan�dade de usuários, das necessidades do campus, dos equipamentos necessários para a área de intervenção e da obtenção das informações
necessárias para os projetos.

3.4.6.2. O Estudo Preliminar tem como finalidade a apresentação da solução proposta para atendimento das necessidades demandadas, com desenhos
para avaliação. A CONTRATADA deve realizar consulta prévia na CONTRATANTE e Corpo de Bombeiros, além de verificar as solicitações específicas.

3.4.6.3. Produtos: Programa de Necessidades defini�vo; Relatório de visita abrangendo as condições preexistentes e necessidades do ambiente; quando
previsto, entregar também o Levantamento Físico Cadastral em Campo do ambiente de intervenção; Estudo Preliminar Arquitetônico e instalações prediais;
Planta de fluxos de serviço, de professores, de servidores, de estudantes e de prestadores de serviços, insumos, materiais e resíduos;

3.4.7. 2ª Etapa: Projeto Básico de Arquitetura e Projeto Legal

3.4.7.1. O Projeto Básico tem como finalidade a caracterização da obra e/ou serviço a ser executados, atendendo às Normas Técnicas e à legislação
vigente.

3.4.7.2. Produtos do Projeto Básico de Arquitetura: Desenhos, memoriais descri�vos e especificações técnicas.

3.4.7.3. O Projeto Legal consiste em protocolar e aprovar os documentos necessários nos órgãos competentes, conforme Anexo VII - REQUISITOS PARA
ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS.

3.4.7.4. deral), e obtenção do alvará e das licenças e demais documentos indispensáveis para as a�vidades de construção. Buscando dar celeridade ao
processo, serão aceitos a �tulo de entrega do Projeto Legal, os Protocolos dos órgãos competentes, entretanto, a CONTRATADA se compromete a corrigir todas
as exigências até a obtenção do alvará e das licenças cabíveis, conforme Termo de Garan�a apresentado no ANEXO IV - TERMO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE
SERVIÇO; Relatório Técnico de acordo com a legislação vigente e ART/CREA ou RRT/CAU dos projetos.

3.4.8. 3ª Etapa: Projeto Execu�vo

3.4.8.1. Esta etapa abrange o conjunto de informações técnicas para a realização do empreendimento, contendo todas as indicações e detalhes
constru�vos para a instalação, montagem e execução dos serviços e obras.

3.4.8.2. Produtos: Projeto Execu�vo, contendo as informações técnicas para a completa realização do empreendimento, desenhos, especificações
técnicas; memorial descri�vo; memorial de cálculo; caderno de encargos; orçamento; cronograma �sico-financeiro da obra; ART/CREA ou RRT/CAU dos projetos
e de orçamento; compa�bilização dos projetos.

3.4.8.3. Os produtos devem ser entregues conforme estabelecido na Tabela 4:

Tabela 4 - Formato dos produtos a serem entregues

Etapa Arquitetura com Instalações Prediais Formato de entrega para análise Entrega final
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1ª

Programa de Necessidades definitivas. 1 (um) arquivo digital em formato .xls e .pdf. 2 (dois) arquivos digitais em forma
Relatório de visita abrangendo as
condições preexistentes e necessidades
do ambiente.

1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf assinado. 2 (dois) arquivos digitais em forma
assinados.

Levantamento Físico em Campo. 1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf assinados e, se necessário, em.
dwg.

2 (dois) arquivos digitais em forma
assinados e, se necessário, em. dw

Estudo Preliminar Arquitetônico e
instalações prediais.

1 (um) arquivo digital em formato .dwg e .pdf assinado. 1 (uma) cópia
impressa em escala adequada.

2 (dois) arquivos digitais em forma
assinados. 2 (duas) cópia impressa
adequada.

Planta de fluxos de serviço, de
professores, de servidores, de alunos e
de prestadores de serviços, insumos,
materiais e resíduos.

1 (um) arquivo digital em formato .dwg e .pdf assinado. 1 (uma) cópia
impressa em escala adequada

2 (dois) arquivos digitais em forma
assinados. 2 (duas) cópias impress

2ª

Desenhos de projeto básico de
Arquitetura. 1 (um) arquivo digital em formato .dwg e .pdf assinado. 2 2 (dois )arquivos digitais em forma

assinados.

Memorial descritivo. 1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf assinados. 2 2 (dois )arquivos digitais em forma
assinados.

3ª

Especificações técnicas 1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf assinados 2 (dois) arquivo digitais em forma
assinados.

ART/CREA e RRT/CAU 1 (um) arquivo digital em formato .pdf assinado em mídia digital Até 12
(doze) cópias impressas assinadas, a depender da necessidade

2 (dois) arquivos digitais em forma
mídia digital. Até 12 (doze) cópias
a depender da necessidade

Protocolos do projeto legal Até 12 (doze) cópias de documentos de acordo com a necessidade dos órgãos
Competentes, impressas e assinadas

Até 12 (doze) cópias de document
necessidade dos órgãos Competent
assinadas

Desenhos de projeto executivo 1 (um) arquivo digital em formato .dwg e .pdf assinado. 3 (três) cópias
impressas em escala adequada

2 (dois )arquivos digitais em forma
assinados. 3 (três) cópias impressa

Caderno de Encargos 1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf assinado. 2 (duas) cópias
impressas

2 (dois) arquivos digitais em forma
assinados. 2 (duas) cópias impress

Especificações técnicas e Memorial
descritivo (1 para instalações e 1 para
arquitetura)

2 (dois) arquivos digitais em formato .doc e .pdf assinados. 4 (quatro) cópias
impressas

2 (dois) arquivos digitais em forma
assinados. 4 (quatro) cópias impre

Relação de quantitativos e Memorial de
cálculo

2 (dois) arquivos digitais em formato .doc e .pdf assinados. 4 (quatro) cópias
impressas

2 (dois) arquivos digitais em forma
assinado. 4 (quatro) cópias impres

Desenhos de projetos compatibilizados
e declaração de compatibilização

1 (um) arquivo digital em formato .dwg e .pdf assinado. 2 (duas) cópias
impressas da declaração.

2 (dois) arquivos digitais em forma
assinados. 2 (duas) cópias impress

Orçamento e documentos
complementares

1 (um) ou mais arquivos digitais consolidando todos os documentos em
formato .xls .pdf assinados. 2 (duas) cópias impressas

2 (dois) ou mais arquivos digitais c
documentos em formato .xls e .pdf
cópias impressas

Cronograma físico- financeiro da obra 1 (um) arquivo digital em formato .xls e .pdf assinado. 2 (duas) cópias
impressas

2 (dois) arquivos digitais em forma
assinados. 2 (duas) cópias impress

ART/CREA dos projetos e de orçamento 1 (um) arquivo digital em formato .pdf assinado. 2 (duas) cópias impressas 2 (dois) arquivos digitais em forma
(duas) cópias impressas

 

3.4.9. Os prazos es�mados para prestação do objeto contratado das OS que contemplam o projeto de arquitetura e de instalações prediais devem
atender os prazos estabelecidos na Tabela 5.

Tabela 5 - Prazos es�mados para a execução das OS com projetos de arquitetura com instalações, definidos conforme a áreas

3.4.10. O prazo des�nado para “Análises, revisão e aprovação da CONTRATANTE e da CONTRATADA” deve ser compar�lhado limitando-se aos dias
disponíveis relacionados nas Tabela 5.

3.4.11. Após a emissão da OS, a CONTRATADA poderá propor novo cronograma de execução das etapas de cada OS, desde que o prazo final não
ultrapasse os prazos máximos definidos na tabela 5.

3.4.12. Este cronograma deverá ser apresentado à Fiscalização na reunião inicial ou em até 02 (dois) dias. A CONTRATANTE deve analisar o cronograma na
reunião inicial ou em até 2 (dois) dias da apresentação da proposta.

3.4.13. Os cronogramas apresentam os prazos limites para entrega dos produtos das etapas, ficando com a CONTRATADA a responsabilidade de propor
redução dos prazos de execução, sem ônus à CONTRATANTE.

3.4.14. Em casos de atrasos ocasionados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá revisar o cronograma definido na reunião de alinhamento, sem ônus
a ambas.

3.5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
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3.5.1. Após a entrega dos produtos, a CONTRATANTE providenciará a verificação e análise da conformidade dos serviços, no prazo máximo de 10 dias
úteis de acordo com os critérios definidos no Termo de Referência e seus Anexos, podendo solicitar, sem custos adicionais, os esclarecimentos e ajustes que se
fizerem necessários. O prazo de entrega após a emissão da OS está definido na TABELA 5, de acordo com os níveis de complexidade.

3.5.2. Os serviços serão recebidos:

3.5.2.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações constantes neste documento;

3.5.2.2. Defini�vamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a par�r do recebimento provisório, após verificar que os serviços entregues
possuem todas as caracterís�cas consignadas no que tange a quan�dade e qualidade, conforme Contrato e Edital.

3.5.3. Os comentários, exigências e aprovações da CONTRATANTE serão formalizados em documentos próprios e, quando necessário, em indicações nos
documentos fornecidos pela CONTRATADA.

3.5.4. Após a aprovação dos produtos de cada etapa, a CONTRATANTE encaminhará para a CONTRATADA o Termo de Recebimento de Etapa (TRE), que
deverá ser assinado e encaminhado para a Fiscalização.

3.5.5. O TRE formaliza o término de uma etapa e o início da subsequente, iniciando o prazo da nova etapa.

3.5.6. Para recebimento dos serviços executados, será emi�do como instrumento formal para confirmação do término da prestação de serviço o Termo
de Recebimento Defini�vo (TRD).

3.5.7. Caso, após o recebimento provisório, constatar-se que o serviço possui vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as
especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento, até que seja sanado o problema.

3.5.8. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a é�co-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

3.5.9. O recebimento, provisório ou defini�vo, não exclui a responsabilidade civil, administra�va e criminal pelos prazos legais da legislação, da
CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços, durante o período de garan�a citado

3.6. DA MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

3.6.1. Os serviços executados serão objeto de medição conforme cronograma �sico apresentado pela CONTRATANTE, es�pulado na tabela 5.

3.6.2. A medição será realizada pela fiscalização do Contrato, que atestará os produtos após a conferência e valores apresentados na nota fiscal, bem
como conferência dos relatórios e projetos.

3.6.3. Se após o recebimento provisório for iden�ficada qualquer falha na elaboração dos projetos, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA,
o prazo para a efe�vação do recebimento defini�vo será interrompido, recomeçando sua contagem após a regularização das falhas detectadas.

3.6.4. A remuneração dos serviços contratados é dividida em etapas, conforme estabelecido na Tabela 6.

Tabela 6. Pagamentos das Etapas de Execução

Etapa
Descrição da Etapa

 

Arquitetura com
Instalações

Prediais

1 Programa de Necessidades, Levantamento de Dados e
Estudo Técnico Preliminar 15%

2 Projeto Básico 20%

3 Projeto Legal 10%

4 Projeto Executivo 35%

5 Compatibilização 20%

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº
8.666/93.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do Contrato é de R$ 496.992,00 (quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e noventa e dois reais), devendo a importância des
R$ 496.992,00 (quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e noventa e dois reais) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente – Lei Orçamentária nº 7.212, de 30 de Dezembro de 2022 (LOA 2023), enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem
alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

5.2. Os serviços serão contratados com base no preço unitário das tarifas cotadas conforme abaixo: 

 

Item Serviços Quan�dade
Valor

Unitário
(R$/m²)

Valor Total
(R$/m²)

1
Levantamento físico em campo
(Cadastral arquitetura, estrutura,
fundações e instalações)

6.200,00 m² R$ 5,91 R$ 36.642,00

2 Projeto de arquitetura 6.200,00 m² R$ 31,15 R$ 193.130,00

3 Projeto de instalações hidráulicas 6.200,00 m² R$ 4,33 R$ 26.846,00

4 Projeto de instalações sanitárias 6.200,00 m² R$ 4,32 R$ 26.784,00

5 Projeto de instalações elétricas de
baixa tensão 6.200,00 m² R$ 5,51 R$ 34.162,00

6 Projeto de sonorização 6.200,00 m² R$ 2,73 R$ 16.926,00
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7
Projeto de sistema de proteção
contra descargas atmosférica
(SPDA)

6.200,00 m² R$ 2,72 R$ 16.864,00

8

Projeto de instalações de
telecomunicações, cabeamento
estruturado e automação(instalações
telefônicas, tecnologia informação,
CFTV)

6.200,00 m² R$ 4,32 R$ 26.784,00

9 Projetos de condicionamento de ar e
ventilação 6.200,00 m² R$ 6,18 R$ 38.316,00

10 Projetos de prevenção e combate a
incêndio 6.200,00 m² R$ 3,28 R$ 20.336,00

11 Projeto de condicionamento acústico 6.200,00 m² R$ 5,15 R$ 31.930,00

12 Projeto de canteiro de obras 6.200,00 m² R$ 4,56 R$ 28.272,00

Total 74.000,00 m²  R$ 496.992,00

5.3. Do reajuste

5.3.1. Para o caso de serviços não con�nuos e/ou con�nuados quando preponderantemente formados pelos custos de INSUMOS, o critério de reajuste,
quando couber, deverá retratar a variação efe�va do custo de produção, admi�da a adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos
insumos u�lizados, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

5.3.1.1. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida por índice adequado, legalmente criado e relacionado ao objeto do certame, ou na
falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca-IBGE, nos
termos do art. 2º do Decreto 37.121 de 16/02/2016, devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração
analí�ca.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 18203

II – Programa de Trabalho: 12364622118130002

III – Natureza da Despesa: 339039

IV – Fonte de Recursos: 100000000

6.2. O empenho inicial é de R$ 496.992,00 (quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e noventa e dois reais) conforme Nota de Empenho nº
2023NE00090, emi�da em 16/03/2022, sob o evento nº 400091, na modalidade ESTIMATIVO.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante
a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.2.1. cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.º 8.036/90);

7.2.2. prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais, inclusive
contribuições previdenciárias, e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1.751/2014);

7.2.3. cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

7.2.4. cer�dão nega�va de débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

7.3. No caso de contratações de serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória e mensal de
provisões trabalhistas serão realizadas nos termos previstos na Lei 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 34.649/2013.

7.4. Quando o fornecedor ou contratado es�ver em situação irregular perante o Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan�a
por Tempo de Serviço - FGTS, a Jus�ça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de administração financeira deverá no�ciar a situação ao
gestor do contrato para as providências legais, antes de realizar o pagamento.

7.5. O pagamento será em remessa única.

7.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o
vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação pro rata tempore do IPCA, nos termos do Art. 3º, do Decreto Distrital nº
37.121/2016 e alterações vigentes.

7.7. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à Contratada, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

7.8. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo�varam a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis.

7.9. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par�r da data de sua
reapresentação.

7.10. Quando o contratado es�ver em situação irregular perante o Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan�a por Tempo de
Serviço - FGTS, a Jus�ça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de administração financeira deverá no�ciar a situação ao gestor do contrato
para as providências legais, antes de realizar o pagamento.

Tabela 7 - Grau de gravidade das irregularidades com o respec�vo valor a ser aplicado

GRAU CORRESPONDÊNCIA
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1 3% do valor da ordem de serviço

2 4% do valor da ordem de serviço

3 5% do valor da ordem de serviço

4 10% do valor da ordem de serviço

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua úl�ma assinatura, permi�da a prorrogação na forma da lei vigente.

8.1.1. A contratada não terá direito subje�vo à prorrogação contratual, o qual poderá ser prorrogado nos termos do item 8.1, quando
comprovadamente vantajoso para a Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

8.1.1.1. Estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con�nuada;

8.1.1.2. Relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

8.1.1.3. Jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

8.1.1.4. Comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

8.1.1.5. Manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

8.1.1.6. Comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS

9.1. A Contratada prestará garan�a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, no valor de R$ 24.849,60 (vinte e quatro
mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)   correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9.2. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de
garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro-garan�a ou fiança bancária, previstas no Art. 56, da Lei n° 8.666, de 1993.

9.3. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

9.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

9.3.3. Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e

9.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4. A garan�a somente será liberada ante a comprovação pela CONTRATADA de que pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação, caso em que o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a mesma será u�lizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.2. Comunicar à CONTRATADA por escrito, as possíveis irregularidades detectadas na execução dos serviços ora contratados;

10.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Termo de
Referência e seus anexos;

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a CONTRATADA executar fora das especificações deste Termo de Referência e seus Anexos;

10.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, desde que não sejam produtos do contrato;

10.6. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada no instrumento contratual, dentro do prazo previsto, desde que
atendidas às formalidades;

10.7. Habilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, quando necessário, às suas dependências, de acordo com a disponibilidade do campus;

10.8. A Fiscalização deve relatar à CONTRATADA caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições
contratuais indicando as falhas ou irregularidades constatadas.

10.9. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;

10.10. Dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer da prestação dos serviços;

10.11. Indicar o Gestor do Contrato e fiscal técnico;

10.12. Indicar os locais onde os serviços serão executados;

10.13. Estabelecer ro�nas para o cumprimento do objeto do Contrato oriundo da presente Seleção;

10.14. No�ficar, formal e tempes�vamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no serviço, es�pulando prazo para a solução;

10.15. No�ficar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

10.16. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, aos locais em que devam executar as tarefas devidamente iden�ficados e
uniformizados, em suas dependências para execução do serviço.;

10.17. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada;

10.18. Emi�r pareceres e relatórios em todos os atos rela�vos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções;

10.19. Apor assinatura no livro de ocorrências man�do pela CONTRATADA, para caracterizar ciência acerca dos registros diários realizados, adotando, se
necessário, providências preven�vas ou corre�vas, bem como efetuando registros;

10.20. Comunicar oficialmente, através do executor central do Contrato, à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do serviço e quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave, es�pulando prazo para a solução;
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10.21. Requerer a subs�tuição imediata de funcionário que não atenda aos requisitos mínimos dispostos neste instrumento ou que julgar inadequado
para a execução dos serviços; e

10.22. Receber, ao término do Contrato, as instalações �sicas cedidas em condições adequadas de uso conforme a entrega.

10.23. Atestar a execução dos serviços para fins de pagamento das faturas, avaliando os aspectos técnicos e operacionais, anotando em registro próprio
as falhas detectadas, aplicando as sanções administra�vas quando cabíveis, assegurado à Contratada a ampla defesa e o contraditório.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de
até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do Art. 65, §1°, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.6. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.7. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento ao
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º, do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.8. Comunicar imediatamente a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL/SEPLAD/DF,
bem como ao Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail e telefone, indicado na respec�va proposta de preços.

11.9. Designar um profissional que atuará como seu representante junto a CONTRATANTE, podendo este ser o próprio representante legal ou
funcionário designado para tal atribuição;

11.10. Prestar informações, a qualquer tempo, do andamento dos serviços à CONTRATANTE;

11.11. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços contratados, os quais deverão ser executados de acordo com as especificações con�das neste
Termo de Referência, no Contrato e seus Anexos, acompanhados da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações detalhadas referentes ao serviço
prestado;

11.12. Responsabilizar-se pela realização de possíveis alterações/correções exigidas pelos órgãos competentes para aprovação dos projetos, a qualquer
tempo, mesmo após a emissão do Termo de Recebimento Defini�vo, sem ônus para a CONTRATANTE;

11.13. Realizar visitas ao campus Lago Norte para verificação das necessidades do projeto, em razão da adequação dos projetos e especificações às
peculiaridades do local;

11.14. Providenciar, às suas custas, a solução defini�va das falhas detectadas mesmo após a entrega final do projeto, cuja responsabilidade seja atribuída
à CONTRATADA;

11.15. Assegurar a reparação �sica e/ou financeira de qualquer dano ou prejuízo que venha causar direta ou indiretamente a pessoas e/ou bens de
propriedade ou não da CONTRATANTE, durante a vigência do contrato;

11.16. Fornecer todas as condições necessárias aos seus empregados para a execução dos serviços; assim como se responsabilizar pelo pagamento de
quaisquer ônus decorrentes de despesa ou indenizações demandadas por seus empregados, judicial ou administra�vamente;

11.17. Re�rar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE,
promovendo a subs�tuição por outro igualmente habilitado;

11.18. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, com o nível de formação e qualificação exigidas no Ato Convocatório e seus
anexos;

11.19. Disponibilizar, durante as visitas ao campus, equipe, suporte, ferramentas e Equipamento de Proteção Individual (EPI) suficiente para os
levantamentos de modo a não impactar nas a�vidades dos membros da fiscalização;

11.20. Manter durante a vigência deste Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Termo de Referência e seus Anexos;

11.21. Responsabilizar-se pelo disposto nas respec�vas propostas e pelos atos dos seus representantes legais;

11.22. Emi�r as Notas Fiscais/Faturas com o CNPJ da proposta/documentos da habilitação, apresentados na Contratação;

11.23. Iden�ficar na Nota Fiscal as especificações dos serviços, o número do contrato e número da ordem de serviço;

11.24. Exonerar a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações, queixas, representações e ações judiciais de qualquer
natureza, referentes aos serviços cujo fornecimento compete à CONTRATADA, bem como por reclamação de seus empregados;

11.25. Assumir as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem
ví�mas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE;

11.26. Realizar as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome;

11.27. Cumprir o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Prá�cas SEAP (Portaria MARE nº 2296/97), as Normas de Medicina e Segurança do
Trabalho e demais normas legais e regulamentares per�nentes aos serviços executados e aos insumos fornecidos;

11.28. Apresentar à CONTRATANTE, por ocasião da execução dos serviços (quando solicitados), à respec�va Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
registrada junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

11.29. Responsabilizar-se pela tramitação e aprovação dos projetos nos órgãos competentes, de acordo com as especificidades e legislação aplicável a
cada projeto. As despesas com o cadastramento e análise dos projetos pelos órgãos competentes serão pagas pela CONTRATADA;

11.30. Manter a confidencialidade quanto aos serviços, informações e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na u�lização dos
dados, durante e após a execução dos serviços contratados. Qualquer divulgação somente poderá ser levada a efeito mediante autorização escrita do
CONTRATANTE;
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11.31. Comunicar a Fiscalização riscos iminentes observados durante a visita ao campus Lago Norte;

11.32. A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais habilitados, com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos da Lei n. 6.496 de 1977 e disposto na Resolução n. 1.007, de
05/12/2003, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA);

11.33. Respeitar rigorosamente, no que se refere aos empregados contratados para os serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalho, segurança,
previdência social e acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizará;

11.34. Fornecer os materiais, mão de obra e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente aos serviços,
de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos estabelecidos;

11.35. Agendar e realizar a visita em horários adequados ao funcionamento do setor que sofrerá intervenção e à fiscalização;

11.36. A CONTRATADA designará um Coordenador de Projetos para cada OS, que ficará encarregado da coordenação geral da Elaboração de Projetos de
Arquitetura e Engenharia. O Coordenador de Projetos deve:

11.36.1. Integrar a equipe da CONTRATADA;

11.36.2. Apresentar registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

11.36.3. Garan�r o cumprimento dos prazos es�pulados no cronograma da OS; 11.34.4. Garan�r a integração e compa�bilização entre os projetos de
arquitetura e engenharia, atentando para as relações e necessidades mútuas, bem como entre os projetos, caderno de encargos e orçamento;

11.36.4. Ser responsável por todas as trata�vas com os representantes da CONTRATANTE para esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações e
definições dos projetos, cabendo a ele programar e coordenar as reuniões entre os diversos profissionais da equipe;

11.36.5. Responder pela CONTRATADA nas entregas das etapas e se responsabilizar pelo desenvolvimento mul�disciplinar na elaboração dos projetos;

11.36.6. Unificar os elementos informa�vos dos desenhos, com padronização de pranchas, simbologia, numeração, referência e outros correlatos. Da
mesma forma, abrangerá a integração e consistência dos documentos complementares, tais como Memoriais Descri�vo e de Cálculo, Especificações Técnicas,
Orçamento, Relatório Técnico (RDC/Anvisa nº.51/2011) e Cronograma Físico-Financeiro da obra; e

11.36.7. Solucionar eventuais ocorrências, mesmo após o recebimento defini�vo dos serviços, de conflitos entre os projetos.

11.37. A CONTRATADA deve ter uma Equipe Técnica Mínima, detentor de CAT, responsável pelos produtos gerados e entregues, conforme Tabela 9

Tabela 9 – Equipe Técnica Mínima

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

Quan�dade Profissional Área de atuação

1 Arquiteto ou Engenheiro Coordenação.

1 Arquiteto Arquitetura com Experiência em Projetos Pedagógicos

1 Engenheiro Civil Estruturas, Fundações, Instalações Hidrossanitárias, entre outros.

1 Engenheiro Eletricista Instalações Elétricas e Instalações Eletrônicas, entre outros.

1 Arquiteto ou Engenheiro Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

11.38. Sobre a subs�tuição de qualquer profissional:

11.39. Durante a execução do contrato, caso haja necessidade comprovada de subs�tuição de qualquer dos profissionais, esta só poderá ser efe�vada
após autorização formal expressa da CONTRATANTE, devendo o subs�tuto ter capacitação, experiência e qualificação técnica devidamente comprovadas,
equivalentes ou superiores às do profissional subs�tuído;

11.40. A proposta de subs�tuição de profissional deverá ser feita por escrito e jus�ficada. Deverá ser apresentada a proposta para aprovação do novo
profissional, com a comprovação de seu acervo técnico, acompanhada da baixa da ART ou RRT do profissional que está sendo subs�tuído. A proposta de
subs�tuição deverá ser apreciada e formalmente aprovada pela CONTRATANTE;

11.41. Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual subs�tuição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como mo�vo para a
alteração de quaisquer das condições contratuais, par�cularmente dos prazos;

11.42. A CONTRATANTE poderá requerer a subs�tuição do profissional a qualquer momento, caso ele demonstre incapacidade técnica, negligência e
incompa�bilidade técnica com a equipe da CONTRATANTE. O prazo para a subs�tuição do profissional será de até 5 (cinco) dias corridos e ocorrerá de modo que
não interfira nos prazos finais de entrega dos produtos;

11.43. Cumprir com o disposto na Lei nº 6.679, de 24/09/2020, que dispõe sobre a exigência de garan�a de equidade salarial entre homens e mulheres
nas empresas que contratam com o Poder Público do Distrito Federal;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a
modificação do objeto.

12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

12.3. A par�cipação de consórcios não será admi�da uma vez que o objeto a ser contratado é amplamente ofertado por diversas empresas no mercado
que têm condições de fornecer os serviços de forma independente. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter
compe��vo da disputa pelo menor preço.

12.4. Pelo mesmo fato, não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos contratuais e, consequentemente,
outras atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital,
descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso,
a rescisão unilateral.
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13.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas neste edital e dos contratos
dele decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e do art. 7º da Lei 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração
Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto con�do no Anexo V do EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- COLIC/SCG/SEPLAD-DF (Doc. SEI 107504314).

13.2. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

13.2.1. Nos termos do Inciso I do art. 47, da Instrução Norma�va nº 05/2017, recepcionada pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018, e visando garan�r a
qualidade do serviço prestados, será aplicada ao presente Contrato o acordo de nível de serviço;

13.2.2. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a CONTRATADA:

13.2.2.1. Não produzir os resultados acordados;

13.2.2.2. Deixar de executar as a�vidades per�nentes ao contrato, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

13.2.2.3. Deixar de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do contrato, ou u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à
demandada;

13.2.3. Com relação à execução dos cronogramas:

13.2.3.1. Advertência para primeira ocorrência;

13.2.3.2. Em caso de reincidência, glosa de 5% (cinco por cento) para cada atraso de 30 dias na entrega dos produtos a par�r da data disposta no
cronograma sobre o valor da ordem de serviço, limitada incidência de 15%;

13.2.3.3. Para atrasos superiores a 90 (noventa dias) caso a CONTRATADA não tenha entregado nenhum produto, serão considerados inexecução total da
OS, glosa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da OS; e

13.2.3.4. Para atrasos superiores a 90 (noventa dias) e que a CONTRATADA tenha entregue algum produto, serão considerados inexecução parcial da OS,
glosa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor já recebido pela CONTRATADA até a presente etapa.

13.2.4. Com relação às outras infrações:

13.2.4.1. Advertência para primeira ocorrência;

13.2.4.2. Em caso de reincidência, são atribuídos graus, conforme Tabelas 7 e 8:

Tabela 7 - Grau de gravidade das irregularidades com o respec�vo valor a ser aplicado

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 3% do valor da ordem de serviço

2 4% do valor da ordem de serviço

3 5% do valor da ordem de serviço

4 10% do valor da ordem de serviço

Tabela 8 - Irregularidades

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Entregar os produtos fora da padronização e das
premissas (por ocorrência). 1

2

Não cumprir quaisquer dos itens do Ato Convocatório
e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela
de glosas, após reincidência formalmente no�ficada
pelo fiscal (por ocorrência).

1

3

Não acatar as solicitações técnicas, devidamente
jus�ficadas, de alteração dos projetos conforme
discu�do e solicitado pela CONTRATANTE após
reincidência formalmente no�ficada (por ocorrência).

1

4 Não cumprimento do prazo de marcação de visita
inicial, em 3 dias, após emissão da OS. 1

5 Não entrega da ART ou RRT na etapa solicitada (por
projeto ou orçamento) 1

6 Deixar de prestar esclarecimentos, injus�ficadamente,
solicitados pela CONTRATANTE (por ocorrência). 1

7
Não subs�tuir prestador que tenha conduta an�é�ca,
inconveniente ou incompa�vel com suas atribuições
(por ocorrência)

2

8 Entregar documentações incompletas e/ou não
revisadas (por ocorrência) 2

9 Deixar de providenciar recomposição do local durante
ao campus. (por ocorrência) 3

10 Não realização de visita em data marcada. (por
ocorrência) 3
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11
Permi�r situação que crie a possibilidade de causar ou
cause danos �sicos, lesão corporal ou consequências
letais. (por ocorrência).

4

12 Fornecer informação falsa. (por ocorrência). 4

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a
Administração e não haja mo�vo para rescisão unilateral do ajuste, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/ 93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.

15.2. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do
contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a Administração do Governo do Distrito
Federal.

15.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.

15.3.1. a Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob
pena de rescisão contratual, quando não iden�ficar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

15.4. Fica proibido o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis,
conforme disposto na Lei nº 5.061/2013.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante
execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

17.1. O Distrito Federal, por meio de ordem de serviço, designará um Executor ou Comissão Executora para o Contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

17.2. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

17.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os gestores de contratos de serviços com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

17.4. A fiscalização do contrato será exercida por uma comissão representante da Administração Pública, ao qual compe�rá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato;

17.5. A comissão de fiscalização do contrato indicado pela CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução do contrato;

17.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;

17.7. As reuniões realizadas devem ser documentadas por Registro de Reunião, contendo, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome, cargo e
assinatura dos par�cipantes, assuntos tratados, decisões, encaminhamentos e responsáveis.

17.8. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato e auxiliado pelo fiscal técnico, fiscal
administra�vo e subs�tutos.

17.9. Considera-se os responsáveis na gestão da execução do contrato:

17.9.1. Gestor do contrato: colaborador designado pela área demandante para gerir o processo da fiscalização da execução contratual;

17.9.2. Fiscal técnico do contrato: colaborador designado pela área demandante para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto;

17.10. Cabe ao Gestor do Contrato:

17.10.1. Conferir os serviços realizados, e se em desacordo com a especificação do Ato Convocatório, no�ficar a CONTRATADA.

17.10.2. Gerir o processo da execução contratual;

17.10.3. Acompanhar o processo de fiscalização;

17.10.4. Cer�ficar quanto à comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados, atestando, juntamente com o fiscal técnico, os documentos
comprobatórios, e/ou registrando e jus�ficando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;

17.10.5. Ar�cular alinhamento dos setores envolvidos para resolução de questões (de pagamento, de renovação, de reajuste, jurídicas, entre outras) sobre
o Contrato

17.10.6. Propor soluções para normalização da execução do contrato, em caso de descumprimentos das obrigações e problemas e, se for o caso, aplicar
sanções;

17.10.7. Gerir as informações sobre execução técnica e administra�va;

17.10.8. Estabelecer prazos e avaliar os prazos solicitados pela CONTRATADA;

17.10.9. Controlar e avaliar finanças e Notas Fiscais/Fatura para pagamentos;

17.10.10. Propor repactuação de prazos para execução do objeto, caso necessário;

17.10.11. Esclarecer, orientar e mediar dúvidas e questões que a CONTRATADA solicitar.
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17.11. Cabe ao Fiscal Técnico:

17.12. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato tecnicamente;

17.13. Comunicar ao Gestor do Contrato qualquer anormalidade da execução dos serviços;

17.14. Analisar e atestar a realização dos serviços, emi�ndo Relatório de Fiscalização;

17.15. Conferir e atestar a Nota Fiscal;

17.16. Devolver a Nota Fiscal à CONTRATADA, quando em não conformidade, para as correções, ficando o pagamento condicionado à regularização da
Nota Fiscal ou dos serviços pendentes; e

17.17. Avaliar tecnicamente os serviços realizados, e se em desacordo com a especificação do Ato Convocatório, no�ficar o Gestor.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela
Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1.  Nos termos da Lei Distrital nº 5.448/2015 e Decreto nº 38.365/2017, fica proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório, podendo sua
u�lização ensejar a rescisão do Contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, que:

I - incen�ve a violência;
II - seja discriminatório contra a mulher, assim entendidos quaisquer conteúdos que diminuam, mesmo que de forma indireta, metafórica
ou por analogias, a capacidade labora�va, intelectual ou qualquer outra esfera de vida da mulher;

III - incen�ve a violência contra a mulher, seja por apologia a quaisquer �pos de violência domés�ca �pificadas pela Lei Maria da Penha, ou
ainda violência sexuais, ins�tucionais, ou qualquer violência fundada na condição de mulher;
IV - exponha a mulher a constrangimento ou incen�ve ou explore o corpo da mulher de forma obje�ficada;
V - seja homofóbico, racista e sexista;

VI - incen�ve a violência contra as mulheres de povos e comunidades tradicionais, negras, indígenas, ciganas, quilombos, transexuais,
traves�s e transgênero; por orientação sexual e de gênero e por crença;
VII - represente qualquer �po de discriminação, especialmente voltados contra minorias em condições de vulnerabilidade.

20.2. Fica proibido o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis,
conforme disposto na Lei nº 5.061/2013.

20.3. Nos termos da Lei Distrital nº 3.985/2007, se a licitante vencedora �ver 100 ou mais empregados fica obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados 2%;

II - de 201 a 500 3%;

III - de 501 a 1.000 4%;

IV - de 1.001 em diante 5%.

20.4. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do
Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

 

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do Decreto nº 36.756/2015.

 

Pelo Distrito Federal:

SIMONE PEREIRA COSTA BENCK

 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Pela Contratada:

THAIS CRISTHYNE FLOR DA SILVA ARAUJO

2 A 7 SOLUCOES EM BIM LTDA

Documento assinado eletronicamente por Thaís Cristhyne Flôr da Silva Araújo, Usuário
Externo, em 27/03/2023, às 13:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA GONÇALVES RODRIGUES - Matr.1690553-9,
Reitor(a) subs�tuto(a), em 27/03/2023, às 14:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 108900093 código CRC= 435D8E93.
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